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SMLOUVA O DÍLO
č. [BUDE DOPLNĚNO]

uzavřená podle dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jako „Smlouva“)


I. Smluvní strany


Název firmy [DOPLNÍ UCHAZEČ] 
Sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 
IČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ], DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka [DOPLNÍ UCHAZEČ] 
zastoupena: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 
bankovní spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

(dále jen „Zhotovitel“)

	
a


Obec Jíloviště
Sídlo:			Pražská 81, 252 02 Jíloviště
IČ: 			00241334
DIČ: 			CZ 00241334
Zastoupen: 		Ing. Vladimír Dlouhý, starosta

(dále jen „Objednatel“)


II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést projekční (projekční část) a stavební práce (stavební část) v rozsahu nabídky Zhotovitele jako vybraného uchazeče veřejné zakázky „Realizace veřejného sportoviště“ vyhlášené dne [BUDE DOPLNĚNO], přičemž specifikace uvedeného plnění je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jako „Dílo“). 

2. Příloha č. 1 Smlouvy, kterou je technická dokumentace vypracovaná Ing. Jiřím Křížem, ČKAI 0005863, dne 30. 1. 2016 a která byla přílohou č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce uvedené v předchozím odstavci, byla v elektronické podobě předána Zhotoviteli při podpisu Smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje. 

3. V projektové části Díla je Zhotovitel povinen vytvořit projektovou dokumentaci v rozsahu nezbytném k provedení stavební části Díla.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu dle platebních podmínek uvedených v čl. V této Smlouvy. Objednatel není povinen převzít vadné Dílo, i kdyby vady nebránily jeho řádnému užití.

5. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že součástí Díla je vypracování všech stupňů projektové dokumentace a obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zajištění příslušných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů dle obecně závazných právních předpisů.




III. Způsob provedení Díla 

1. Místem provádění  stavební části Díla jsou pozemky p.č. 236/11, p.č. 241/1, p.č. 241/4, k.ú. Jíloviště (dále také jako „Staveniště“). Staveniště je definované v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci k provedení stavební části Díla a předloží Objednateli ke schválení následovně:

a. do třiceti (30) dnů od podpisu Smlouvy projektovou dokumentaci k územnímu řízení;
b. do čtrnácti (14) dnů od pravomocného skončení územního řízení projektovou dokumentaci pro stavební povolení;
c. do čtrnácti (14) dnů od pravomocného skončení stavebního řízení projektovou dokumentaci pro provedení stavební části Díla (prováděcí projektová dokumentaci). Součástí předávané prováděcí dokumentace bude i výkaz výměr a položkový rozpočet, který se stane přílohou č. 2 Smlouvy.

3. V případě, že prováděcí projektová dokumentace nebude odpovídat technickým parametrům dle přílohy č. 1 Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do čtrnácti (14) dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování. V takovém případě nebyla část Díla předána řádně. Pokud se Objednatel ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce nevyjádří, platí, že k projektové dokumentaci nemá připomínky.

4. Zhotovitel je povinen zahájit příslušná správní řízení ve smyslu čl. II odst. 5 Smlouvy do tří (3) pracovních dnů od schválení příslušné projektové dokumentace dle předcházejícího odstavce.

5. Objednatel předá Staveniště do tří (3) pracovních dnů od schválení prováděcí projektové dokumentace. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele. 

6. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném Díle až do doby jeho předání Objednateli. Zařízení Stanoviště si zajišťuje Zhotovitel.

7. Zhotovitel zahájí stavební práce do deseti (10) dnů po převzetí Staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje provést stavební část Díla do sto dvaceti (120) dnů ode dne předání Staveniště Objednatelem. Dílo je provedeno, je-li v uvedené lhůtě předáno Objednateli bez vad a nedodělků, včetně veškeré dokumentace, je-li z právních nebo faktických důvodů nezbytná k užívání Díla.

9. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí stavební části Díla alespoň pět (5) pracovních dnů předem.

10. Zhotovitel je povinen staveniště zcela vyklidit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání Díla. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou Dílem do stavu, v jakém byly před zahájením realizace Díla.

11. Smluvní strany v průběhu provádění Díla povedou stavební deník. Odpovědnost za vedení stavebního deníku má Zhotovitel. Zápis ve stavebním deníku, i kdyby byl podepsán oběma smluvními stranami, nemění tuto Smlouvu.

12. Zhotovitel je oprávněn provádět stavební část Díla pouze v pracovní dny mezi 7:30 hod a 19:30 hod.

13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla využívat k vjezdu na Staveniště komunikaci D4, a to takovým způsobem, aby z ní mohl sjet i nákladními vozidly pod Všenorským mostem u sjezdu č. 9. K uvedenému je Zhotovitel povinen si zajistit na svůj náklad nezbytná veřejnoprávní povolení. V případě, že se nepodaří Zhotoviteli získat povolení dle předcházející věty, je oprávněn využívat sjezdu č. 14 z dálnice D4, kde se vozidla otočí a z dálnice sjedou na sjezdu č. 9. 

14. Zhotovitel je oprávněn využívat k provádění stavební části Díla pouze výkopovou zeminu, která bude neutrální k životnímu prostředí a splňovat všechny obecně závazné předpisy, zejména hygienické. Uvedenou skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat.

15. Zhotovitel bere na vědomí, že na provedeném násypu zeminy bude následně probíhat stavební činnost. Minimální parametry zhutnění musí činit Edef1 = 12MPa a poměr Edef2  /  Edef1 = 2,5.

16. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou (2) originálech, z nichž jeden (1) náleží Zhotoviteli a jeden (1) Objednateli. 
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17. Objednatel, technický dozor objednatele, pan [BUDE DOPLNĚNO], (dále také jako „TDI“) a koordinátor BOZP, pan [BUDE DOPLNĚNO], nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat provádění Díla. TDI je oprávněn provést namátkové vrty k zjištění splnění povinnosti dle odst. 14 tohoto článku. 

18. Kontrolní dny (kontrola provádění Díla) budou probíhat na základě dohody Objednatele a Zhotovitele, alespoň jednou týdně. V případě, že bude docházet k zakrývání konstrukcí (inženýrských sítí), je povinen Zhotovitel TDI o této skutečnosti informovat alespoň dva (2) pracovní dny předem.

19. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho zaměstnanci a subdodavateli (poddodavateli), a to ve výši celkové ceny Díla. Spoluúčast Zhotovitele musí být maximálně 10 %.

20. Zhotovitel je povinen zkontrolovat pravdivost informací týkajících se vedení inženýrských sítí a odpovídá za škodu způsobenou jejich případným přerušením.

21. Zhotovitel si je na své náklady povinen zajistit veškerá veřejnoprávní povolení a/nebo souhlasy nezbytná k provedení Díla. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.



IV. Cena Díla 

1. Zhotovitel provede Dílo bez nároku na plnění ze strany Objednatele.

2. V případě, že Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla; Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla; při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době schválení položkového rozpočtu (výkazu výměr) známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla; nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem; se cena těchto víceprací stanoví následujícím způsobem:

a. v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu (výkaz výměr vytvořený dle čl. III odst. 2 Smlouvy), bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu (příloha č. 2);
b. v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu (příloha č. 2) uvedeny, se jednotkové ceny stanoví dle cenové soustavy ÚRS. 

Smluvní strany se zavazují, že v případě, že nastanou uvedené skutečnosti, uzavřou dodatek Smlouvy.

3. Zhotovitel poskytne Objednateli částku ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých.


V. Platební podmínky

1. Částka sjednaná dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy byla Zhotovitelem uhrazena před podpisem Smlouvy. 

2. V případě, že bude aplikován čl. IV odst. 2 Smlouvy z důvodu víceprací, bude se postupovat dle odst. 3 až 8 tohoto článku.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystavována jednou měsíčně na základě Objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací za předchozí měsíc, který je přílohou faktury. 

4. Objednatel je oprávněn zadržet 10 % fakturované částky z každého vystaveného daňového dokladu (faktury) do předání dokončeného Díla bez vad a nedodělků (dále také jako „Zádržné“). Zádržné je splatné do patnácti (15) dnů:

a. ve výši 50 % od vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby;
b. ve výši 50 % od skončení lhůty dle čl. VI odst. 4 Smlouvy.

5. Splatnost faktury je třicet (30) kalendářních dnů od data doručení faktury Objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákona o DPH“) a náležitosti dle § 435 občanského zákoníku. Faktura musí dále obsahovat fakturovanou částku s rozepsáním výše zdanitelného plnění a DPH, místo dodání, bankovní spojení Zhotovitele, den vystavení a datum splatnosti daňového dokladu, výslovný odkaz na číslo této Smlouvy. Přílohou faktury bude soupis provedených prací, přílohou závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla.  

6. Nebude-li faktura Zhotovitele mít všechny stanovené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo bude-li vystavena neoprávněně, není Objednatel povinen ji proplatit s tím, že v takovémto případě se nedostává do prodlení s placením. Zhotovitel je oprávněn po odstranění vad daňového dokladu zaslat Objednateli daňový doklad nový či opravený, vždy však s novou lhůtou splatnosti fakturované částky.

7. Lhůta splatnosti je zachována připsáním fakturované částky na účet Zhotovitele nejpozději v poslední den lhůty splatnosti. Připadne-li tento den na den pracovního klidu nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

8. Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. Pokud Objednateli vznikne podle §109 zákona o DPH povinnost ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Zhotovitele, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle §109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem na účet správce daně Zhotovitele a Zhotovitel o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně Zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této smlouvy považuje za splněný. 

9. V případě, že bude aplikován čl. IV odst. 2 Smlouvy z důvodu méněprací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli rozdíl do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne sjednání dodatku.




VI. Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které se na Díle vyskytnou v záruční době. Zjistí-li Objednatel na Díle jakékoliv vady, oznámí je Zhotoviteli bez zbytečného odkladu (dále jen „reklamace“). 

2. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejího oznámení Objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. Nevyřídí-li ve stanovené době Zhotovitel uplatněnou reklamaci, je Objednatel oprávněn odstranit vady na náklady Zhotovitele.

4. Zhotovitel poskytuje na stavební části Díla záruku v délce trvání 60 měsíců, která běží ode dne převzetí Díla Objednatelem. 

5. Pro vyloučení pochybností se tímto rozumí den, který je uveden jako den převzetí Díla v předávacím protokolu. 

6. Po dobu vyřizování reklamace vady Zhotovitelem na Dílo záruční doba neběží. Po řádném vyřízení vad, tj. včetně jejich odstranění, se záruční doba o dobu vyřizování reklamace vady prodlužuje.


VII. Subdodavatelé

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo předně s  využitím vlastních kapacit, zároveň je oprávněn zajistit provádění částí díla třetími, k tomu odborně způsobilými, osobami (subdodavateli), není však oprávněn zadat takovýmto třetím osobám provedení díla jako celku. 


VIII. Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla a/nebo jeho části oproti lhůtě stanovené v čl. III. odst. 2, 7 a/nebo 8 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním Díla a/nebo jeho části. 

2. V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 12 a/nebo 13 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení.

3. V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 14 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.

4. V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě dle čl. VI odst. 2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

5. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo obou stran na náhradu škody v plné výši. V tomto směru Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je financováno z Programu rozvoje venkova a že svým jednáním může zapříčinit ztrátu nebo krácení dotace.


IX. Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností některou z nich, zejména pokud:

a) Zhotovitel je v prodlení s dodržením termínu dodávky Díla dle čl. III odst. 2 a/nebo 7 Smlouvy o více jak čtrnáct (14) dní;
b) v ostatních případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem.

2. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být písemné a jeho účinky nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této Smlouvě. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, smluvních pokut a dalších ustanovení, z jejichž povahy to vyplývá. Smluvní strany jsou povinny si neprodleně vzájemně vypořádat závazky vyplývající pro ně ze smlouvy.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převádět na třetí stranu. 

4. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této Smlouvy především smírnou cestou, a teprve po marném pokusu o smír má kterákoli smluvní strana právo předložit spor k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky, a to místně příslušného dle sídla Objednatele. 

6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

7. V případě, že se kterékoliv z ustanovení této smlouvy ukáže být neplatným, v rozporu s právem nebo nevykonatelným, a to z jakéhokoliv důvodu, smluvní strany se dohodly, že takové ustanovení nahradí ustanovením novým, které je platné, po právu a vykonatelné a které se bude co možná nejvíce podobat svým obsahem, tj. hospodářským účelem a právními důsledky, ustanovení nahrazovanému. Neplatnost, protiprávnost nebo nevykonatelnost kteréhokoliv z ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost, soulad se zákonem nebo vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

10. Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva č. [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO].



Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace Díla
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet



Za Zhotovitele:					Za Objednatele:                                                        

			 

V [DOPLNÍ UCHAZEČ]dne[DOPLNÍ UCHAZEČ]     V Jílovišti dne [BUDE DOPLNĚNO]






	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]	Ing. Vladimír Dlouhý, starosta 
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